PV-001/2010. számú Vállalkozási Szerződés Füzér belterületi vízrendezés kivitelezésére
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

[image: image1]SZÁM: PV-001/2010.
„Füzér belterületi vízrendezés” 

című projekt kivitelezési munkáira

amely létrejött egyrészről 

Füzér Község Önkormányzata,

címe: H-3996 Füzér, Rákóczi út 2. Magyarország
képviseli: Horváth Jenő,  Füzér község polgármestere

fizetési számlaszáma: 12039807-01000162-00100003
adószáma: 15545387-1-05

a továbbiakban “Megrendelő”, 

másrészről

Patak-Vízép Közmű, Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.
képviseli: Kerülő László
adószáma: 11808352-2-05
cégjegyzékszáma: 05-09007524
fizetési számlaszáma: 55500036-16003112 Zemplén Takarékszövetkezet
a továbbiakban “Vállalkozó” – együttes említésükkor „Szerződő Felek” -,  között a mai napon és helyen a következő feltételekkel.


1. 
Preambulum

1.1 A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2009. november hó 11-én megjelent 134. számában 23320/2009. számon ajánlattételi felhívást tett közzé a többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására  „Füzér belterületi vízrendezés kivitelezése” tárgyában. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2009. december hó 16. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül megkötik jelen Vállalkozási Szerződést.

1.2
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő elnyerte az  Új Magyarország Fejlesztési Terv, Észak-magyarországi Operatív Program, Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése támogatását a projekt megvalósításához. A projekt azonosítója:  Füzér belterületi vízrendezés. Azonosító szám: ÉMOP-2007-3.2.1/C-2f-2009-0009.  A Projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Magyar Állam és a Megrendelő önkormányzat társfinanszírozásával történik. Támogatási Szerződés száma: ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0009
2. 
A Szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja „Füzér belterületi vízrendezés kivitelezése” építési munkáit (a továbbiakban: Létesítmény).

2.2 A Létesítmény főbb mennyiségei: 

Csapadékvíz elvezető csatorna építése 3,468 km hosszban a következők szerint:
            523 m  NA 80 cm zárt csatorna 

            129 m  NA 60 cm zárt csatorna

            128 m  NA 50 cm zárt csatorna

            521 m  NA 40 cm zárt csatorna

          1324 m  NA 30 cm zárt csatorna

            792 m betonba rakott terméskővel burkolt árok 

              51 m folyóka 

Füzér községben, a 084/1, 087, 108, 107, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 0154, 183/1, 185/4, 190/5, 190/4, 190/3, 190/2, 190/1, 189, 252/2, 48, 329/4, 333/1, 038 helyrajzi számú ingatlanokon, az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 608-1/2009 és 3564-11/2009 ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyei szerint.

2.3 A kivitelezés a Vízépítő Mérnöki Kft. (Miskolc Mikes Kelemen u. 25. I/2.) B-1.2-2009 munkaszámú, Füzér belterületi vízrendezés című kiviteli terve alapján történik. A kiviteli tervet Megrendelő az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki előírások III. Műszaki tervek című részében Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. További két példány kiviteli tervet, a tervellenőri nyilatkozat csatolásával jelen vállalkozási szerződés aláírásakor ad át.
2.4 Szerződő felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.5 Vállalkozó a Vállalkozási Szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.1 pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

2.6 A Megrendelő köteles a Vállalkozási Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Vállalkozási Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.

3. 
Ellenérték és fizetési feltételek

3.1 Vállalkozási Díj:


 111 199 764 Ft,

+ ÁFA 



   27 799 941 Ft
Összesen: 



 138 999 705 Ft azaz:

Egyszázharmincnyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszázöt forint. 

3.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díj fix átalánydíj, mely megegyezik a Vállalkozó ajánlatában megadott Egyösszegű Ajánlati Árral. Vállalkozó az elfogadott Vállalkozási Díj fejében teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Létesítmény megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási Díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 
3.3 A Vállalkozó a 3.1 pont szerinti ellenérték kifizetésére jelen Vállalkozási Szerződés 2. mellékletében szereplő Fizetési Ütemterv szerint jogosult azzal, hogy bruttó 20, azaz húszmillió forintnál kisebb összegű rész-számla benyújtására nem jogosult.  A vég-számla csak a sikeres műszaki átadás-átvétel után nyújtható be, ennek mértéke a szerződéses ár (Vállalkozási Díj) 10%-a. 

3.4 A hatályos magyar ÁFA törvény 2007. évi CXXVII. Törvény 143. § (3) bekezdés b.) pontja alapján a fordított ÁFA fizetés feltételei nem állnak fenn. A vállalkozó által kibocsátott számlában szerepel az általános forgalmi adó, mellyel kapcsolatos befizetési kötelezettség a számlakibocsátót terheli.

3.5 Megrendelő az 1.2 pontban közöltek szerint rendelkezik a munkák pénzügyi fedezetével.
3.6 Az ellenszolgáltatás teljesítése a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (a 255/2006.XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,  a módosított 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a Kbt. 305. § (3) bekezdés), valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően történik. Az elvégzett munka kifizetésére igazolt teljesítést követően, a Megrendelőnek benyújtott, általános forgalmi adót tartalmazó számlák forrásarányosan kerülnek kifizetésre. A számlák 90 %-a központi forrásból, a Magyar Államkincstáron keresztül, 10 %-a az Önkormányzat forrásából kerül kiegyenlítésre. A fizetési határidő az igazolt teljesítéstől számított 60 nap.
Vállalkozó benyújtja a Műszaki Ellenőr által igazolt számláját Megrendelő részére. Megrendelő átutalással kiegyenlíti a számla támogatáson felüli összegét, majd benyújtja a Támogatási Szerződésben előírtaknak megfelelő kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezet részére.  A támogatás folyósítása átutalással, közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik. 
3.7 Megrendelő hozzájárul, hogy igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a 3.5 pontban megadott határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújtson be megrendelő 12039807-01000162-00100003 számú fizetési számlájának terhére a 3.5 pontnak megfelelő önkormányzati forrás tekintetében.
3.8 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a Kbt. szerinti ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő, illetve a nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon (áfa nélkül)  számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett vállalkozónak, illetve alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha a vállalkozó/alvállalkozó

a)      bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b)     a kifizetés időpontjában szerepel az APEH által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
3.9 A Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés aláírásától számított 10 napon belül köteles 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű Teljesítési Biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A Teljesítési Biztosíték nyújtásának formáját, összhangban az Ajánlattételi Felhívás III.1.1 pontjával lehet megválasztani. (készpénzbefizetés, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalási kötelezvény) A Teljesítési Biztosíték összegét sikeres Átadás-átvétel után a Vállalkozó jogosult a Jóteljesítési Biztosíték mértékéig,  500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegig csökkenteni. A Teljesítési Biztosíték ezután Jóteljesítési biztosítékként működik, melynek a jótállási idő lejártát követő 40. napig hatályban kell maradnia.

4. 
A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A munkaterület átadása jelen Vállalkozási Szerződés aláírását követően 8 napon belül történik. Ezzel egyidőben Vállalkozó megnyitja az Építési Naplót.
4.2 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásától kezdve 2010. július 15-ig kell teljesítenie, ami a sikeres átadás-átvétellel valósul meg. 

A Vállalkozó ajánlatában a Megbízó által megadott 2010. szeptember 30-i határidőhöz képest 45 nap előteljesítést vállalt, mely értékelési szempont volt az ajánlat értékelésekor.

4.3 A Vállalkozási Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint késedelmi kötbér fizetésére köteles.
4.4 Amennyiben a Szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Vállalkozó ellen indított csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megbízó által gyakorolt elállás ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 3.1 pont szerinti ellenérték 5 %-nak, azaz öt százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

4.5 A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét a Megbízó jogosult a Teljesítési Biztosíték terhére, a Teljesítési Biztosíték megfelelő igénybevételével is érvényesíteni.

5. 
A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség)

5.1
A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 48 hónap, mely értékelési szempont volt az ajánlat értékelése során.

5.2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

5.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a)
a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b)

a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet. 

6. 
A Szerződő Felek által kapcsolattartásra kijelöltek neve és elérhetősége:


Megrendelő részéről:


Név: 
Horváth Jenő


Cím:
3996 Füzér Rákóczi út 2.


Tel./fax: (47)-340-027

E-mail: fuzerkor@enternet.hu


Név: 
dr. Kárpát Györgyné

Cím:
3996 Füzér, Rákóczi út 2.

Tel./fax: (47) 540-029


E-mail: fuzerkor@enternet.hu. 


Vállalkozó részéről:


Név: 
Kerülő László


Cím:
3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.

Tel./fax: (47) 312-731


E-mail: patakvizep@pr.hu

Név: 
Tompa Sándor

Cím:
3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.

Tel./fax: (47) 312-731


E-mail: patakvizep@pr.hu
7. 
Alvállakozók

Megrendelő hozzájárul Alvállalkozók igénybevételéhez. 
Vállalkozó a szerződés teljesítésében igénybe vesz/ nem vesz igénybe alvállalkozót.

Vállalkozó az Alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. 304. § (2) bekezdése szerint eljárni. Amennyiben előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a Vállalkozó más Alvállalkozót kíván igénybe venni, a Megrendelő hozzájárulásával és csak olyan Alvállalkozót vehet igénybe, amely megfelel a közbeszerzési eljárásban az Alvállalkozóikra meghatározott követelményeknek (Kbt. 304. § (3) bek.).
8. 
Műszaki ellenőr

8.1 
A szerződés teljesítése során Megrendelő a munkát  megbízott Műszaki ellenőre útján ellenőrzi.  A Műszaki ellenőr tevékenységét a 191/2009. (X. 15.) Kormányrendelet által előírtaknak megfelelően végzi. 

Műszaki ellenőr: RITTER GYÖRGY 





Névjegyzéki szám: ME-VZ-1-BOMÉK-05-51419/2013
8.2
Ha a Műszaki ellenőr véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet vagy a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Műszaki ellenőr jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére illetve intézkedés megtételére, amely a véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez, vagy megszüntetéséhez szükséges. 

A Vállalkozó köteles, megrendelői jóváhagyástól függetlenül, azonnal a Műszaki ellenőr ezen utasításait végrehajtani. 

8.3
A Műszaki ellenőr kéthetente rendszeres irányítói értekezletet tart a következő időszakban elvégzendő tevékenységek áttekintése céljából.. Ezen túl a Műszaki ellenőr vagy a Vállalkozó Képviselője indokolt esetben kérheti a másik felet, hogy vegyen részt egy rendkívüli irányítói értekezleten. Az értekezleten a Felelős műszaki vezetőnek részt kell vennie. A Műszaki ellenőr köteles emlékeztetőt készíteni az irányítói értekezleten elhangzottakról, és azt a résztvevők, valamint a Megrendelő részére egy-egy másolatban megküldeni. Az emlékeztetőben meghatározott feladatok és ezek elvégzésének felelősei összhangban kell, hogy legyenek jelen Vállalkozási Szerződés adataival. 

9. 
Előírások a kivitelezésre

9.1 Felelős műszaki vezető

A Vállalkozó által a munkák megvalósítására a Helyszínen alkalmazott főépítésvezető, építés-vezetők, szakági építésvezetők képesítése feleljen meg a 244/2006. (XII. 5) Kormányrendelet felelős műszaki vezetőkről szóló előírásainak.

Felelős műszaki vezető: 
Kerülő László 





Névjegyzéki szám: FM-Vízép.B-05-É0170/2011.
Főépítésvezető: 

György Zoltán 




Névjegyzéki szám: MV-VZ/A-BOMÉK-05-50229/2013.
Szakági építésvezető: 
Kerülő László




Névjegyzéki szám: FM-Vízép.B-05-É0170/2011.
9.2 Építési napló
A Vállalkozó az építési munka helyszínén Építési Naplót köteles tartani. Minden az építési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Építési Naplóba, amint ezt a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szabályozza. Az Építési Naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni. 

9.3 Együttműködés 

Más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

(a)
minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Műszaki ellenőrnek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; 

(b)
haladéktalanul értesíteni a Műszaki ellenőrt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza; 

(c)
részt venni minden olyan a Műszaki ellenőr által összehívott irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

9.4 Munkavédelem, munkabiztonság 

A Vállalkozó kötelezettsége, hogy biztonságos és egészséges munkafeltételeket biztosítson az építés teljes időszaka alatt minden munkahelyre A balesetek megelőzése érdekében meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket (információ, védőkorlát, stb.) az építési területre való jogosulatlan belépés megelőzése érdekében.

Az építés során, csakúgy mint bármely szerkezet befejezése után az irányadó jogszabályokban és a vonatkozó Magyar Szabványokban lefektetett munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.

A Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Műszaki ellenőrnek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: 
Tompa Sándor








Jogosultsági szám: 317/1997. 
9.5 A fontosabb építési tevékenységek, így meglévő utak átvágása, vagy lezárása, közművek keresztezése, helyreállítása, csak a Műszaki ellenőr egyetértésével hajthatók végre. A munkaterület átvétele után, a kéthetenként rendszeresen megtartott irányítói értekezleten pontosítsa a Vállalkozó a következő időszak napra lebontott tervezett munkáit, a Műszaki ellenőr hozzájárulásának megkérése céljából.
9.6 Megközelítés
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT 2-1. 119: 2007. előírásainak, valamint a Műszaki Előírásoknak megfelelően. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozási Díj tartalmazza. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. Az esetleges közterület foglalási költségek fedezése szintén a Vállalkozó feladatát képezi.

9.7 
Környezetvédelem

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania. 

A Helyszínen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel. 

A Vállalkozónak megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a védett természeti területen és annak környezetében (Zempléni Tájvédelmi Körzet, NATURA 2000, Érzékeny Természeti Terület, Ökológiai Hálózat elemei) való kivitelezésre.

A keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó kötelezett.

9.8 
Meglévő közművek
A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a szennyvízcsatorna-hálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy Alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén az üzemeltetők, illetve a Műszaki ellenőr által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közművek feltárásához, keresztezéséhez, kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges szakfelügyeletet, az illetékes kezelőkkel, üzemeltetőkkel illetve tulajdonosokkal való egyeztetéseket a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket/hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Az ilyen jellegű munkák költségei szerepelnek a Vállalkozási Díjban.

9.9
Anyagok, Berendezések és Áruk származása 

A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes Anyagnak, Berendezésnek és Árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. § (4) illetve 88. § (4) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani. 
A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden Anyag, Berendezés és Áru eleget tesz ezen feltételeknek, megjelölve az eredet országát. A Vállalkozót utasíthatják részletesebb információ biztosítására. 

Ezen kívül meg kell felelnie a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek, mely az „építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól” rendelkezik. 

9.10 Munkaidő
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1., Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez szükséges engedélyeket a Műszaki ellenőrtől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A pihenőnapokon történő munkavégzéshez ugyancsak szükséges a Műszaki ellenőr hozzájárulása. A Műszaki ellenőr értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Műszaki ellenőr az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést jóváhagyottnak kell tekinteni.
A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személlyel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

9.11 Felügyelet
A Vállalkozónak minden esetben legalább három nappal a betakarás előtt értesítenie kell a Műszaki ellenőrt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, szemrevételezhetősége megszűnik.

9.12  
Kivitelezői felelősségbiztosítás


Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni a kivitelezésre. 

A Biztosítás benyújtásának határideje:

(a) a biztosítás megkötésének igazolása jelen szerződés aláírásától számított 7 nap

(b) a vonatkozó kötvények                     jelen szerződés aláírásától számított 28 nap


Tevékenység és a Vállalkozó eszközeinek biztosítása:


Felelősségbiztosítás 10millió Forint
esetenként, 50millió forint, évente

Harmadik fél biztosítás minimális összege:

50millió Forint esetenként, korlátlan esetszám 

9.13 
Részletek bizalmas kezelése 

Vállalkozó a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül semmilyen szakmai, műszaki, vagy egyéb kiadványban nem publikálhatja és nem fedheti fel a Munkák valamely részletét, és ezt másnak sem engedheti meg.

9.14 
Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megbízó számára a Kbt. 307. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésében.

10. 
A Szerződés módosítása
A Felek, a Kbt. 303. § előírásainak figyelembe vételével a Szerződésnek az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részeit csak akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a Szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

11. 
Pótmunkák 
.

11.1 Jelen szerződés keretében tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

11.2 Amennyiben a munkák során műszaki szükségességből eredő, az ajánlatkérési dokumentációban nem szereplő (előre nem látható, feltárás után keletkező, stb.), - a Műszaki ellenőr által igazolt -, pótmunka elvégzésére igény jelentkezik, azt külön szerződés megkötésével rendezik. 

12. 
Műszaki átadás-átvétel

12.1 Az engedélyekben és az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki előírások című részében meghatározott sikeres üzempróbák, vizsgálatok lefolytatása után a Megrendelőnek a Létesítményt rendeltetésszerű használatra át kell vennie. 

12.2 Az „Átadás”-t a Vállalkozónak kezdeményeznie kell a Műszaki ellenőr felé tett legalább 14 nappal korábban megírt értesítés formájában. 

12.3 Az „Átadás”-ra kell a Vállalkozónak elkészítenie és átadnia az építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.

12.4 A Műszaki ellenőr a Vállalkozó értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül a műszaki átadás-átvételt meghirdeti, arra az illetékes hatóságokat, kezelőket és üzemeltetőket meghívja, és az átadást lebonyolítja. 
12.5 A Műszaki átadás-átvétel lezárásakor adja át a Műszaki ellenőr Válallkozó részére a végső teljesítés igazolást.

12.6 A Megrendelő ezen az eljáráson veszi át a Vállalkozótól vagyonilag is a Létesítményt. 
12.7 A vízjogi üzemeltetési engedélyt az átadott dokumentumok és a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyv birtokában a Megrendelő kéri meg.
13.
Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által
13.1
A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. Az ellenőrzést végző szerv jogosult arra, hogy a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzések által ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen, ha szükséges, támogató számlázási dokumentumok, valamint bármilyen más, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. 

13.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 13.1 pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a magyar jogi előírásokkal, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak. 

13.3 
Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 13.1 pont szerinti szerveknek azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat és adatbázisokat, valamint mindent megtesznek, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül az erre vonatkozó magyar és közösségi jog előírásaira. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatnia kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

13.4 
A Vállalkozó garantálja, hogy a 13.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

14. 
Egyéb rendelkezések

14.1.     A Vállalkozási Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 

14.2.   A Vállalkozási Szerződésre a magyar jog az irányadó. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos      rendezésére. Amennyiben azok mégsem járnak eredménnyel, a vitás kérdések eldöntésére a pertárgy értékétől függően a felek a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.3.    A jelen Vállalkozási Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékelt alábbi dokumentumok az irányadók, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

14.3.1. 1. sz. melléklet 


A Vállalkozó által készített Ajánlat (1) jelű Ajánlati Nyilatkozata 

14.3.2. 2. sz. melléklet

A Vállalkozó által készített Ajánlat (7).c jelű Munkamódszer és építési ütemterv című, része, mely tartalmazza a Fizetési ütemterv-et
14.3.3. Füzér belterületi vízrendezés Ajánlatkérési dokumentáció (2009. november)

14.3.4. A Vállalkozó által készített Ajánlat (15) jelű Projektterve

14.3.5. A Vállalkozó által beárazott Költségvetés kiírás ((14) jelű Ajánlati ár felbontása)
14.3.6. Minden, a Szerződés részét alkotó egyéb dokumentum.

15.4.
Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják a jelen Vállalkozási Szerződést.
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Az aláíró neve: dr. Kárpát Györgyné
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